Vereinbarung Anlage 1 zu 225/2012

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch das Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Geschéftsfiihrung des Landesbetriebes
StralRenbau Nordrhein-Westfalen, diese handelnd durch den Leiter der Regionalniederlas-
sung Munsterland, im Folgenden

LStralenbauverwaltung” genannt

und

dem Kreis Warendorf, im Folgenden

.Kreis" genannt,

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§1
Gegenstand der Vereinbarung
Zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse wird der Knotenpunkt B 475 (Nordstra-
Be/Neubeckumer Stral3e) / K 45 (Oelder Stral3e) / Hans-Bockler-StralRe / Kalkstral3e zu ei-
nem Kreisverkehrsplatz umgebaut. Die Straf3enbauverwaltung ist gemaR § 5 FStrG Tragerin
der StraRenbaulast fur die B 475, der Kreis ist Baulasttrager fur die K 45.
§2

Grundlagen der Vereinbarung

(1) Grundlagen dieser Vereinbarung sind das Bundesfernstral3engesetz (FStrG) sowie die
sonst fur die StralRenbauverwaltung geltenden Vorschriften und Richtlinien.

(2) Aufund Umfang der Baumalinahme richten sich nach dem beigefligten Lageplan, der
Bestandteil dieser Vereinbarung ist.
§3
Durchfiihrung der BaumalRnahme
(1) Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bautiberwachung und Abrechnung obliegen
entsprechend der gesondert zwischen der Stralenbauverwaltung und der Stadt Beckum

abgeschlossenen UA-Vereinbarung der Stadt Beckum.

(2) Die Stadt Beckum Uberwacht danach auch die Gewahrleistungsfristen und macht ewvtl.
Anspriiche gegenuber den Auftragnehmern geltend.

(3) Den Vertragspartnern ist es gestattet, die Baustelle zu betreten und in Abstimmung mit
der Stadt Beckum Anordnungen zu erteilen.



§4
Kostenteilung
(1) Aus dem Verkehrsgutachten des Ing.-Buros Brilon, Bondzio und Weiser (April 2010)
geht hervor, dass die Verkehrsbelastung auf der K 45 (Oelder StralRe) tber 20 v.H.
gegeniber der Verkehrsbelastung auf der B 475 liegt. Daraus folgt, dass der Kreis
an den kreuzungsbedingten Kosten fir den Umbau des Knotenpunktes auf der Grund-
lage des nachstehenden Kostenteilungsschliissels zu beteiligen ist.

Die einzelnen Stralenédste weisen folgende Fahrbahnbreiten auf:

Ast A (B 475, Neubeckumer Stral3e)

Gehweg = 2,70 m
Radweg = 1,38 m
Mehrzweckstreifen = 1,74 m
Fahrbahn = 7,45 m
Mehrzwecksreifen = 1,79 m
Radweg = 1,38 m
Gehweg = 3,60 m
Gesamtbreite = 20,04 m
Ast B (B 475, Nordstral3e)

Gehweg = 3,16 m
Fahrbahn = 10,50 m
Gehweg = 3,856m
Gesamtbreite = 17,51 m
Ast C (K 45, Oelder Stral3e)

Gehweg = 2,20m
Mehrzweckstreifen = 2,00 m
Fahrbahn = 7,35m
Mehrzweckstreifen = 2,05m
Gehweg = 3,76 m
Gesamtbreite = 17,36 m
Ast D (Kalkstral3e)

Gehweg = 2,20 m
Fahrbahn = 3,96 m
Parkstreifen = 2,00 m
Gehweg = 1,58 m

Gesamtbreite 9,74 m



Ast E (Hans-Bockler-StralRe)

Gehweg = 0,70 m
Fahrbahn = 450m
Gesamtbreite = 520 m

(2) Das Verkehrsaufkommen der Aste D und E liegt sowohl gegeniiber den Asten A und B
als auch gegentber dem Verkehrsaufkommen des Astes C unter dem Verkehrsauf-
kommen der Aste A und B, so dass die Stralenbauveraltung als Tragerin der Baulast
fir die Aste A und B neben ihren Kosten auch die Kostenanteile der Aste D und E tragt.

Aus den Fahrbahnbreiten wird folgender Kostenteilungsschliissel ermittelt:

Stralenbauverwaltung (Ast A)

20,04 20,04
= e = 28,70 v.H.
20,04 +17,51 + 17,36 + 9,74 + 5,20 69,85
StralRenbauverwaltung (Ast B)
17,51 17,51
= e = 25,07 v.H.
20,04 +17,51 + 17,36 + 9,74 + 5,20 69,85
Kreis Warendorf (Ast C)
17,36 17,36
= e = 24,85 v.H.
20,04 +17,51 + 17,36 + 9,74 + 5,20 69,85
StralRenbauverwaltung (Ast D)
9,74 9,74
= e = 13,94 v.H.
20,04 +17,51 + 17,36 + 9,74 + 5,20 69,85
StraRenbauverwaltung (Ast E)
5,20 5,20
= e = 7,44 v.H.
20,04 +17,51 + 17,36 + 9,74 + 5,20 69,85
Kostenanteil der StralRenbauverwaltung insgesamt:
28,70 v.H. + 25,07 v.H. + 13,94 v.H. + 7,44 v.H. = 75,15 v.H.

Kostenanteil des Kreises Warendorf = 24,85 v.H.



Nach diesen v.H.-Séatzen werden die kreuzungsbedingten Kosten fur den Kreisver-
kehrsplatz zwischen der Stralenbauverwaltung und dem Kreis Warendorf geteilt.

85
Kosten der Baumafl3nahme

(1) Die Kosten fur den Umbau des Knotenpunktes belaufen sich insgesamt auf ca.
600.000,-- €.

(2) Zu diesen kreuzungsbedingten Gesamtkosten gehéren auch die Kosten fiir die Erweite-
rung der Signalisierung des Bahniiberganges der Westfalischen Landeseisenbahn, die
sich auf ca. 150.000,-- € belaufen.

§6
Abrechnung der BaumalRnahme

(1) Die Gesamtkosten der Baumal3hahme werden zwischen der Stral3enbauverwaltung
und dem Kreis Warendorf auf der Grundlage der Schlussrechnungen der Auftragneh-
mer abgerechnet.

(2) Der Kreis verpflichtet sich, der StralBenbauverwaltung den auf ihn entfallenden Kosten-
anteil nach Einreichung einer nachvollziehbar gepriften Schlussrechnung bzw. einer
vollstandigen, priffahigen Schlussrechnung, innerhalb von 6 Wochen nach Anforde-
rung zu erstatten. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Héhe von 6 v.H. tber
dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.

8§87
Verwaltungskosten

Fur die von ihr erbrachten Leistungen erhalt die Stadt Beckum aufgrund der mit ihr abge-
schlossenen UA-Vereinbarung einen Verwaltungskostenzuschlag in Héhe von 10 v.H. der
auf die Baumalinahme entfallenden Bau- und Grunderwerbskosten. Der auf den Kreis entfal-
lende Anteil wird gleichzeitig mit den anteiligen Baukosten von der StraRenbauverwaltung
angefordert.

§8

Vermessung

Die Schlussvermessung wird von der Stral3enbauverwaltung durchgefiihrt, wobei die Kosten
gemal dem in 8 4 berechneten Kostenteilungsschlissel zwischen der StralRenbauverwal-
tung und dem Kreis geteilt werden. Diese Kosten werden gleichzeitig mit der Einreichung der
Schlussrechnung dem Kreis vorgelegt. § 6 (2) gilt analog.

§9

Abnahme und StraRenbaulast

(1) Nach Beendigung der BaumafRnahme erfolgt die Abnahme gemeinsam mit allen Betei-
ligten.



(2) Die StraBenbaulast nach Beendigung der Baumaf3nahme richtet sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen.
§10
Anderung der Vereinbarung

Anderungen oder Erganzungen zu dieser Vereinbarung bedurfen der Schriftform.

§11
Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Die StralRenbauverwaltung und der Kreis
erhalten je eine Ausfertigung.

8§12
Anlagen

Der anliegende Lageplan mit den Kostenteilungsgrenzen ist Bestandteil dieser Vereinba-
rung.

Coesfeld, den ................. 2012 Warendorf, den ................. 2012

Fur die StralRenbauverwaltung Der Landrat

(Dr. Olaf Gericke)

Im Auftrag Im Auftrag
(Dirk Griepenburg) (Friedrich Gnerlich)
Ltd. Regierungsbaudirektor Ltd. Kreisbaudirektor
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